ДОГОВОР №________
на выполнение опытно-конструкторских работ
г. Киров







«____»___________ 20___г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Вятский государственный университет», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице исполняющего обязанности проректора по науке и инновациям Литвинца Сергея Геннадьевича, действующего на основании доверенности от 22.03.2016 № 31-67, с одной стороны, и ________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________________, действующего на основании __________________________, с другой стороны, 
совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
I. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется выполнить своими силами опытно-конструкторские работы (ОКР) по разработке и изготовлению образца опытной линии для испытаний газоразрядных устройств, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.
1.2. Научные, технические требования, объем и этапы работ, состав отчетной документации, передаваемой по результатам выполнения ОКР, определяются в соответствии с Техническим заданием (Приложение 1) и Календарным планом (Приложение 2), являющимися неотъемлемой частью договора.
II. Срок выполнения работ и действия договора

2.1. Срок начала выполнения работ по договору – 01 июня 2016 года. 
Срок окончания выполнения работ – 30 сентября 2016 года.
2.2. Сроки выполнения отдельных этапов работ устанавливаются в соответствии с Календарным планом (Приложение 2).

2.3. Срок действия договора – с даты подписания и до 30 сентября 2016 года, а в части расчетов до момента надлежащего исполнения Сторонами соответствующих обязательств. 
Изменение срока действия договора может быть осуществлено только на основании дополнительного письменного соглашения Сторон.
III. Порядок сдачи приемки опытно-конструкторских работ
3.1. .Приемка выполняемых Исполнителем работ осуществляется поэтапно.

Этапы выполнения работ по Договору, результаты работ и перечень документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику по окончании выполнения каждого этапа работы, и по окончании Договора в целом, определяются Календарным планом и Техническим заданием.

3.2. Об окончании очередного этапа работ Исполнитель письменно уведомляет Заказчика о готовности к сдаче этапа работ, после чего Заказчик в течение 3 (трех) дней с даты получения уведомления обязан прибыть для приемки работ и получения отчетных материалов (результатов работ) по адресу, указанному Исполнителем в уведомлении.
Исполнитель вправе направить Заказчику уведомление о готовности к сдаче по адресу электронной почты _______________ .
В случае неприбытия Заказчика для приемки работ в установленный трехдневный срок Исполнитель не несет ответственности за нарушение сроков выполнения работ, указанных в Календарном плане.

3.3. Результаты работы, опытные образцы, конструкторская и любая иная отчетная документация, являющиеся отчетными материалами по Договору, передаются Исполнителем Заказчику на основе соответствующих актов, указанных в Календарном плане) подписываемых уполномоченными представителями Сторон.
3.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Исполнителя отчетных материалов (результатов работ), Заказчик передает Исполнителю подписанный Акт сдачи-приемки (завершения, изготовления) или мотивированный (со ссылкой на положения Календарного плана или Технического задания) отказ Заказчика от приемки отчетных материалов (результатов работ) с указанием перечня необходимых доработок.
В указанный срок по окончании первого этапа работ Заказчик обязан рассмотреть конструкторскую документацию (согласовать или предоставить мотивированный отказ).
3.5. В случае получения от Заказчика мотивированного отказа от приемки работ Исполнитель устраняет обоснованные замечания и повторно передает отчетные материалы (результаты работ) Заказчику.

3.6. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней повторно осуществляет рассмотрение откорректированных по его замечаниям отчетных материалов и приемку этапа работ.

3.7. В случае досрочного выполнения Исполнителем ОКР Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы.

3.8. Если в ходе выполнения работы выясняется невозможность или нецелесообразность дальнейшего ее проведения, по обстоятельствам не зависящим от Исполнителя, Стороны руководствуются статьями 775 и 776 Гражданского кодекса РФ.

3.9. Отчетные материалы по Договору представляются Исполнителем на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах и, по запросу Заказчика, в электронном виде в версии не ниже Microsoft Office 97.
3.10. Акт приемки работ по четвертому этапу одновременно является итоговым актом приемки работ по договору в целом, после подписания которого обязательства Исполнителя по выполнению ОКР считаются выполненными надлежащим образом.
IV. Порядок приостановки и расторжения договора
4.1. Если в процессе выполнения работы Исполнитель выявит нецелесообразность их дальнейшего проведения, Исполнитель вправе приостановить работу, уведомив об этом Заказчика в 3-хдневный срок после приостановки.

В этом случае Стороны в 10-дневный срок обязаны рассмотреть вопросы о целесообразности дальнейшего проведения работы.

4.2 . Настоящий договор может быть расторгнут:

4.2.1. по соглашению Сторон;

4.2.2. в одностороннем внесудебном порядке путем направления уведомления об отказе исключительно в случае существенного нарушения условий договора одной из Сторон, а именно: неоднократного существенного нарушения Исполнителем сроков выполнения работ или неоднократной просрочки оплаты работ Заказчиком.

В этом случае взаиморасчеты проводятся по фактическим затратам Исполнителя на дату расторжения договора по неоплаченным этапам работ.

V. Договорная цена работ и порядок расчетов
5.1. Заказчиком и Исполнителем достигнуто согласие о величине договорной цены работ в целом в сумме 787 500 рублей (семьсот восемьдесят семь тысяч пятьсот рублей 00 копеек), НДС не облагается согласно подпункту 16 пункта 3 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации.
5.2. Оплата по настоящему договору производится Заказчиком поэтапно в соответствии с Календарным планом работ по факту выполнения каждого этапа работ в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты подписания акта приемки выполненных работ по каждому этапу путем перечисления денежных средств счет Исполнителя.
5.3. Настоящим договором предусматривается предоплата в размере 100 000 (ста тысяч) рублей, которая производится Заказчиком в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента подписания настоящего договора.
Предоплата погашается и засчитывается в счет оплаты Заказчиком последнего платежа при окончании работ по договору.

VI. Права сторон по владению, использованию и распоряжению результатом интеллектуальной деятельности

6.1. Исключительное право на результат выполненной работы (научный отчет) и все права на интеллектуальную собственность принадлежат Заказчику.
6.2. Разглашение предмета настоящего договора третьим лицам не допускается.
VII. Прочие условия

7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
7.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору вносятся только на основании дополнительного письменного соглашения Сторон.
7.3. При наступлении обстоятельств, не предусмотренных настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

VIII. Ответственность сторон

8.1. За невыполненные или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с законодательством РФ.
IX. Приложения

9.1. Техническое задание (Приложение 1).

9.2. Календарный план (Приложение 2).
X. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон

10.1. Заказчик:
____________________________________________________________________,
Юридический адрес: _________________________________________________.

Почтовый адрес: _____________________________________________________.

ИНН ________________ КПП ______________________

ОГРН _____________________________________

Расчетный счет № _____________________________ в
__________________________________________________________

Корр.счет __________________________________________________

БИК ______________________

Тел./факс: __________________

Е-mail: ____________________________________________

10.2. Исполнитель:
ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет»,
Россия, 610000, г.Киров ул.Московская, д.36
ИНН 4346011035 / КПП 434501001

УФК по Кировской области (ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет», ВятГУ, Вятский государственный университет л/с 20406X65110) Отделение Киров, г.Киров
БИК 043304001, кор.счета нет Р/с 40501810300002000002

ОКАТО – 33401000000 ОКТМО – 33701000 ОКПО – 02068344 ОКВЭД – 80.30.1

ОГРН – 1034316511041 ОКОГУ – 13240
	Заказчик 
	Исполнитель

	______________________ Ф.И.О.
М.П.
	И.о. проректора по НиИ
____________________ Литвинец С.Г.

М.П.
Согласовано

Главный бухгалтер – руководитель

Департамента экономики и финансов

____________________ /С.А. Пересторонин/

Начальник правового управления

___________________ /С.В. Салтыков/

Директор института
___________________ /И.В. Губин/

Руководитель ОКР

___________________ А.Н. Беляев


Приложение 1

к договору № _________

от «___» ___________ 20___ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение опытно-конструкторских работ 
1. Тема НИР - разработка и изготовление опытной линии для испытаний газоразрядных устройств (далее – Установка)
2. Характер ОКР - прикладной

3. Исполнитель (руководитель) ОКР - Беляев Андрей Николаевич, заведующий кафедрой промышленной безопасности и инженерных систем, к.т.н., доцент

4. Вуз (организация), в котором проводится ОКР - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Вятский государственный университет».

5. Наименование структурного подразделения вуза (организации), в котором проводится ОКР - кафедра промышленной безопасности и инженерных систем факультета строительства и архитектуры политехнического института
6. Основание для проведения ОКР - необходимость создания материально-технической базы для проведения испытаний газоразрядных устройств предоставляемых Заказчиком с отработкой технологических режимов газоочистки.

7. Направление научной деятельности вуза (организации), по которому проводится ОКР: - экология.

8. Приоритетное направление науки и техники (утв. Указом Президента РФ от 07.07.2011 №899), по которому проводится ОКР - науки о жизни.

9. Критическая технология (утв. Указом Президента РФ от 07.07.2011 №899), по которой проводится ОКР - технологии мониторинга и прогнозирования состояния окружающей среды, предотвращения и ликвидации ее загрязнения.

10. Коды темы по ГРНТИ - 61.01.21 Организация научно-исследовательских, опытно-конструкторских и проектных работ
11. Ключевые слова и словосочетания, характеризующие тематику ОКР и ожидаемые результаты (продукцию) - безопасность, газоочистка, озон, газоразрядное устройство, вентиляционные выбросы.

12. Сроки проведения – с 1 июня 2016 по 30 сентября 2016.

13. Имеющийся научный задел - материально-техническая база, включая лабораторно-аналитическое оборудование; методологическое обеспечение для выполнения работ.

14. Цели, содержание и основные требования к проведению ОКР:

14.1. Цель - разработка, изготовление и монтаж образца опытной линии для испытаний газоразрядных устройств (далее – Установка).

14.2. Установка стационарно располагается на площадях Исполнителя работ, который обеспечивает безопасную ее эксплуатацию по отношению к обслуживающему персоналу и окружающей природной среде.
14.3. Установка обеспечивает:

· производительность по расходу газовоздушной смеси - 750 м³/ч с возможностью точной регулировки;

· регулировку температуры газовой смеси в диапазоне от +5 до +50°C;

· создание во внутреннем объеме Установки заданных концентраций загрязняющих компонентов газовоздушной смеси.

14.4. Основная испытательная линия Установки в процессе работы должна находиться под разрежением.

14.5. Конструкция Установки должна содержать следующие функциональные агрегаты:

· устройство создания газовоздушной смеси;

· устройство регулировки температуры газовоздушной смеси;

· три дроссельных заслонки поз. 1, 2, 3 (далее позиции по рисунку 1), допускается замена заслонок поз. 2 и 3 на шиберы;

· плазменное газоразрядное устройство (поставляется заказчиком работ);

· сорбционный фильтр (поставляется заказчиком работ);

· вытяжной вентилятор с возможностью регулировки или единовременной точной установки расхода газовоздушной смеси;

· газоанализатор озона - автоматический показывающий прибор непрерывного действия, предназначенный для измерения массовой концентрации озона в газовоздушной смеси.

14.6. Установка должна содержать прямолинейные, угловые и Т-образные участки воздуховодов проходным сечением 240х350 мм с пробоотборными окнами. 
14.7. Пробоотборные окна после газоразрядного устройства должны располагаться вдоль тракта установки на длине 20 метров с интервалом в 1÷2 метра.

14.8. Установка должна обеспечивать два режима работы:

· пропускание загрязненной газовоздушной смеси непосредственно через газоразрядное устройство;

· смешение озонированного воздуха от газоразрядного устройства с загрязненной газовоздушной смесью;

14.9. Конструкция установки должна обеспечивать присоединение к ней плазменного газоразрядного устройства и сорбционного фильтра, предоставляемых Заказчиком, чьи габаритные и присоединительные размеры приведены на рисунках 1 и 2 соответственно.
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Рисунок 1. - Габаритные и присоединительные размеры газоразрядного устройства.
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Рисунок 2. - Габаритные и присоединительные размеры сорбционного фильтра.

15. Ожидаемые результаты ОКР – создание опытной линии для испытаний газоразрядных устройств соответствующего требованиям настоящего технического задания.
16. Научная, научно-техническая и практическая ценность ожидаемых результатов; технико-экономические показатели – создание уникального оборудования, позволяющего осуществлять качественные испытания газоразрядных устройств промышленного назначения. Производительность Установки - 750 м³/ч.

17. Предполагаемое использование результатов (продукции) – проведение экспериментальных работ по заданию Заказчика, связанных с очисткой производственных выбросов и выбором оптимальных значений технологических режимов работы газоразрядных устройств.
18. Предполагаемое использование результатов работы в учебном процессе – отсутствует.
19. Перечень научной, технической и другой документации, представляемой по окончании ОКР – рабочая конструкторская документация и эксплуатационная документация (по ГОСТ 2.601-95), разработанная в процессе выполнения работ.

Приложение 2

к договору № _________

от «___» ___________ 20___ г.

Календарный план работы

	№ этапа
	Наименование и состав этапов работ 
	Сроки выполнения этапов работ:

начало-окончание

(месяц, год)
	Расчетная цена этапа, тыс.руб., 
	Результат работ и 
отчетная документация  по этапу

	1.
	1.1. Конструкторские работы. 

1.2. Подготовительные работы в помещении с подводом (монтажом) коммуникаций под условия размещения оборудования
	01 июня – 10 июля 
2016 г.
	186,0
	· Рабочая конструкторская документация, 
· акт о завершении подготовительных работ к монтажу оборудования

	2.
	2.1. Изготовление Установки в соответствии с утвержденной Заказчиком конструкторской документацией. 


	11 июля – 31 июля 
2016 г.
	245,0 
	· акт по изготовлению Установки в соответствии конструкторской документацией

	3.
	3.1. Изготовление и монтаж систем обеспечения безопасности при работе опытной линии
	01 август – 31 августа 
2016 г.
	218,0
	· акт по изготовлению систем обеспечения безопасности 

	4.
	4.1. Монтажные и пуско-наладочные работы. 
4.2. Приемо-сдаточные испытания на соответствие требованиям Технического задания (Приложение 1)
	01 сентябрь – 30 сентября
 2016 г.
	138,5
	· эксплуатационная документация в соответствии с 
ГОСТ 2.601-95 (паспорт, ведомость эксплуатационных документов)
· акт сдачи-приемки работ  (опытной линии для испытаний газоразрядной линии) по договору 

	ИТОГО:
	787,5


	Заказчик 
	Исполнитель

	______________________ Ф.И.О.
М.П.

	И. о. проректора по НиИ
____________________ С.Г. Литвинец

М.П.
Руководитель ОКР
____________________ А.Н. Беляев
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